
OBIECTIV: PROIECTANT:
S.C. TECH IT SOLUTIONS S.R.L.

BENEFICIAR:
U.A.T. GURA VAII, JUD. BACAU

DEVIZ GENERAL INVESTITIE curs euro BNR la data 25.08.2023, 1 EURO = 4,9388

NR.             DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR       VALOAREA  (FARA TVA) VALOARE INCLUSIV TVA
DE CHELTUIELI LEI EURO TVA MII LEI MII EURO

CRT.

CAP.1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1,1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1,2 Amenajarea terenului 75,000 15,186 14,250 89,250 18,071

1,3 15,000 3,037 2,850 17,850 3,614
1,4 Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 1 90,000 18,223 17,100 107,100 21,685

CAP.2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE
OBIECTIVULUI 123,500 25,006 23,465 146,965 29,757
TOTAL CAPITOL 2 123,500 25,006 23,465 146,965 29,757

CAP.3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1. 30,000 6,074 5,700 35,700 7,228

3.1.1. Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1.2 Raport privind impactul aupra mediului 30,000 6,074 5,700 35,700 7,228

3.1.3 Alte studii specifice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.2. 40,000 8,099 7,600 47,600 9,638

3.3. Expertiza tehnica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.4. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5. Proiectare 1225,321 248,101 232,811 1458,132 295,240

3.5.1 Tema de proiectare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5.3
40,000 8,099 7,600 47,600 9,638

3.5.4
125,000 25,310 23,750 148,750 30,119

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proeictului tehnic si a detaliilor de executie 10,000 2,025 1,900 11,900 2,409

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 1050,321 212,667 199,561 1249,882 253,074

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie publica 60,000 12,149 11,400 71,400 14,457

3.7. Consultanta  110,000 22,273 20,900 130,900 26,504

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 55,000 11,136 10,450 65,450 13,252

3.7.2 Auditul financiar 55,000 11,136 10,450 65,450 13,252

3,8 Asistenta tehnica 124,682 25,245 23,690 148,372 30,042

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 70,000 14,173 13,300 83,300 16,866

3.8.1.1 ..pe perioada de executie a lucrarilor 35,000 7,087 6,650 41,650 8,433

3.8.1.2 35,000 7,087 6,650 41,650 8,433

3.8.2 Dirigentie de santier 54,682 11,072 10,390 65,072 13,176

TOTAL CAPITOL 3 1590,003 321,941 302,101 1892,104 383,110

CAP.4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1. Constructii si instalatii 10559,154 2138,000 2006,239 12565,394 2544,220
4.1.1 Retea de distributie gaze naturale 10559,154 2138,000 0,000 12565,394 0,000
4.1.2 Instalatia de racordare la SNT 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2. Montaj utilaj tehnologic 19,834 4,016 3,769 23,603 4,779
4.2.1 Retea de distributie gaze naturale 19,834 4,016 0,000 23,603 0,000
4.2.2 Instalatia de racordare la SNT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 396,689 80,321 75,371 472,060 95,582

4.3.1 Retea de distributie gaze naturale 396,689 80,321 0,000 472,060 0,000

4.3.2 Instalatia de racordare la SNT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 49,388 10,000 9,384 58,772 11,900
4.4.1 Retea de distributie gaze naturale 49,388 10,000 0,000 58,772 0,000
4.4.2 Instalatia de racordare la SNT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.5. Dotari 123,470 25,000 23,459 146,929 29,750
4.5.1 Retea de distributie gaze naturale 123,470 25,000 0,000 146,929 0,000
4.5.2 Instalatia de racordare la SNT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6. Active necorporale 119,007 24,096 0,000 141,618 28,675
4.6.1 Retea de distributie gaze naturale 119,007 24,096 0,000 141,618 0,000
4.6.2 Instalatia de racordare la SNT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 4 11267,543 4538,770 2118,222 26675,134 2714,906

CAP.5. ALTE CHELTUIELI

5.1. Organizare de santier 123,943 25,096 23,549 147,492 29,864
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier                                                   123,943 25,096 23,549 147,492 29,864
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 229,665 46,502 20,779 250,444 50,710
5.2.1. Comisioane si dobanzi aferente crediorului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2.2. Taxa ptr. Controlul calitatii in constructii = 0,5% din C+M 54,682 11,072 0,000 54,682 11,072

5.2.3. 10,936 2,214 0,000 10,936 2,214

5.2.4. 54,682 11,072 0,000 54,682 11,072

5.2.5.
109,364 22,144 20,779 130,144 26,351

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 5% 544,080 110,164 103,375 647,455 131,096
5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate 5,000 1,012 0,950 5,950 1,205

TOTAL CAPITOL 5 902,688 181,762 148,654 1051,341 211,669

CAP.6. CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 10,000 2,025 1,900 11,900 2,409
6.2. Probe tehnologice si teste 10,000 2,025 1,900 11,900 2,409

SUBTOTAL CAPITOL 5 20,000 4,050 3,800 23,800 4,819

TOTAL 13993,734 5089,753 2613,341 16607,075 3365,946
DIN CARE C+M 10936,432 2214,391 2077,922 13014,354 2635,125
 T.V.A. 2613,341 529,145
TOTAL CU T.V.A. 16607,075 5618,898

Intocmit:
S.C. TECH IT SOLUTIONS S.R.L.

Cota aferenta casei Sociale a Constructorilor - CSC = 0,5% din C+M

Taxe pentru acorduri, avize conforme si auorizatia de construire/ desfiintare 
1% din C+M

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 
autorizatii

INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA 
GURA VAII CU SATELE APARTINATOARE GURA VAII, MOTOCESTI, PALTINATA, 
TEMELIA, DUMBRAVA, CAPATA, JUDETUL BACAU

Cota ptr. Controlul statului in constructii = 0,1% din C+M

Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ 
autorizatiilor

..pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control 
al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii

al obiectivului de investitii
DEVIZ GENERAL

Amenajari pentru protectia mediului,inclusiv refacerea cadrului natural dupa 
terminarea lucrarilor

Studii

Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si 
deviz general
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