
OBIECTIV: PROIECTANT:
S.C. TECH IT SOLUTIONS S.R.L.

BENEFICIAR:
U.A.T. GURA VAII, JUD. BACAU

DEVIZ GENERAL INVESTITIE curs euro BNR la data 25.08.2023, 1 EURO = 4,9388

NR.             DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR       VALOAREA  (FARA TVA) VALOARE INCLUSIV TVA
DE CHELTUIELI LEI EURO TVA MII LEI MII EURO

CRT.

CAP.1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1,1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1,2 Amenajarea terenului 75,000 15,186 14,250 89,250 18,071

1,3 15,000 3,037 2,850 17,850 3,614
1,4 Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 1 90,000 18,223 17,100 107,100 21,685

CAP.2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE
OBIECTIVULUI 123,500 25,006 23,465 146,965 29,757
TOTAL CAPITOL 2 123,500 25,006 23,465 146,965 29,757

CAP.3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1. 30,000 6,074 5,700 35,700 7,228

3.1.1. Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1.2 Raport privind impactul aupra mediului 30,000 6,074 5,700 35,700 7,228

3.1.3 Alte studii specifice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.2. 40,000 8,099 7,600 47,600 9,638

3.3. Expertiza tehnica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.4. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5. Proiectare 1225,321 248,101 232,811 1458,132 295,240

3.5.1 Tema de proiectare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5.3
40,000 8,099 7,600 47,600 9,638

3.5.4
125,000 25,310 23,750 148,750 30,119

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proeictului tehnic si a detaliilor de executie 10,000 2,025 1,900 11,900 2,409

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 1050,321 212,667 199,561 1249,882 253,074

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie publica 60,000 12,149 11,400 71,400 14,457

3.7. Consultanta  110,000 22,273 20,900 130,900 26,504

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 55,000 11,136 10,450 65,450 13,252

3.7.2 Auditul financiar 55,000 11,136 10,450 65,450 13,252

3,8 Asistenta tehnica 124,386 25,185 23,633 148,019 29,971

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 70,000 14,173 13,300 83,300 16,866

3.8.1.1 ..pe perioada de executie a lucrarilor 35,000 7,087 6,650 41,650 8,433

3.8.1.2 35,000 7,087 6,650 41,650 8,433

3.8.2 Dirigentie de santier 54,386 11,012 10,333 64,719 13,104

TOTAL CAPITOL 3 1589,707 321,881 302,044 1891,751 383,039

CAP.4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1. Constructii si instalatii 10500,580 2126,140 1995,110 12495,690 2530,107
4.1.1 Retea de distributie gaze naturale 10500,580 2126,140 0,000 12495,690 0,000
4.1.2 Instalatia de racordare la SNT 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2. Montaj utilaj tehnologic 19,834 4,016 3,769 23,603 4,779
4.2.1 Retea de distributie gaze naturale 19,834 4,016 0,000 23,603 0,000
4.2.2 Instalatia de racordare la SNT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 396,689 80,321 75,371 472,060 95,582

4.3.1 Retea de distributie gaze naturale 396,689 80,321 0,000 472,060 0,000

4.3.2 Instalatia de racordare la SNT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 49,388 10,000 9,384 58,772 11,900
4.4.1 Retea de distributie gaze naturale 49,388 10,000 0,000 58,772 0,000
4.4.2 Instalatia de racordare la SNT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.5. Dotari 123,470 25,000 23,459 146,929 29,750
4.5.1 Retea de distributie gaze naturale 123,470 25,000 0,000 146,929 0,000
4.5.2 Instalatia de racordare la SNT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6. Active necorporale 119,007 24,096 0,000 141,618 28,675
4.6.1 Retea de distributie gaze naturale 119,007 24,096 0,000 141,618 0,000
4.6.2 Instalatia de racordare la SNT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 4 11208,969 4515,050 2107,093 26535,728 2700,792

CAP.5. ALTE CHELTUIELI

5.1. Organizare de santier 123,299 24,965 23,427 146,725 29,709
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier                                                   123,299 24,965 23,427 146,725 29,709
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 228,421 46,250 20,667 249,088 50,435
5.2.1. Comisioane si dobanzi aferente crediorului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2.2. Taxa ptr. Controlul calitatii in constructii = 0,5% din C+M 54,386 11,012 0,000 54,386 11,012

5.2.3. 10,877 2,202 0,000 10,877 2,202

5.2.4. 54,386 11,012 0,000 54,386 11,012

5.2.5.
108,772 22,024 20,667 129,439 26,209

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 5% 541,119 109,565 102,813 643,932 130,382
5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate 5,000 1,012 0,950 5,950 1,205

TOTAL CAPITOL 5 897,839 180,781 147,856 1045,695 210,526

CAP.6. CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 10,000 2,025 1,900 11,900 2,409
6.2. Probe tehnologice si teste 10,000 2,025 1,900 11,900 2,409

SUBTOTAL CAPITOL 5 20,000 4,050 3,800 23,800 4,819

TOTAL 13930,015 5064,991 2601,358 16531,373 3350,618
DIN CARE C+M 10877,213 2202,400 2066,671 12943,884 2620,856
 T.V.A. 2601,358 526,719
TOTAL CU T.V.A. 16531,373 5591,710

Intocmit:
S.C. TECH IT SOLUTIONS S.R.L.

al obiectivului de investitii
DEVIZ GENERAL

Amenajari pentru protectia mediului,inclusiv refacerea cadrului natural dupa 
terminarea lucrarilor

Studii

Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si 
deviz general

Cota aferenta casei Sociale a Constructorilor - CSC = 0,5% din C+M

Taxe pentru acorduri, avize conforme si auorizatia de construire/ desfiintare 
1% din C+M

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 
autorizatii

INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA 
GURA VAII CU SATELE APARTINATOARE GURA VAII, MOTOCESTI, PALTINATA, 
TEMELIA, DUMBRAVA, CAPATA, JUDETUL BACAU

Cota ptr. Controlul statului in constructii = 0,1% din C+M

Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ 
autorizatiilor

..pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control 
al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
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