



**ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA GURA VĂII**

**Sat Gura Văii, str. Primăriei, nr. 2, Comuna Gura Văii, județul Bacău, CUI :4278108,
tel: 0371/407500; fax: 0372/002112; e-mail: primariaguravaii@yahoo.com**

Nr:9332/25.11.2025

**CĂTRE,
CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI**

Autoritatea Contractantă comunică răspunsul la solicitarea de clarificări pe site-ul propriu al institutiei www.uatcomunaguravaii.ro , la secțiunea ANUNTURI 2025, de unde poate fi accesat de către orice potențial ofertant la anunțul nr. 8709/03.11.2025 - Anunț supunere dezbateri publică a deciziei de înființare a SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE ȘI DISTRIBUTIE GAZE NATURALE DIN COMUNA GURA VĂII, JUDEȚUL BACĂU și alegerea modalității de exploatare a acestuia, astfel :

Intrebarea 1 :

Vă rugăm să ne transmiteți:

- lungimea totală a rețelei de distribuție a gazelor naturale,
- numărul total de racorduri care vor fi realizate și tipul consumatorilor,
- soluția de alimentare,
- valoarea totală a investiției din cadrul proiectului „*înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Gura Văii cu satele aparținătoare Gura văii, Motocești, Păltinata, Temelia, Dumbrava, Căpătă, județul Bacău*”, precum și devizul actualizat

Raspuns:

Studiul de fezabilitate postat odata cu documentatia are rol doar de informare. Pentru elaborarea ofertei, datele solicitate nu au implicatii in conformitatea ofertelor. Datele si calculele tehnice sunt, la acest moment, in curs de definitivare odata cu elaborarea PTH.

Datele sunt:

1. Lungimea totala a rețelei de distributie gaze naturale UAT Gura Vaii inclusiv satele apartinatoare Motocesti, Paltinata, Temelia, Dumbrava, Capata , jud. Bacau : 52980ml cu diametre cuprinse intre Dn63mm si Dn140mm;
2. Racord gaze - conform ATP Delgaz nr.19415/21.02.2023 din oras Onesti - L=3850ml , Dn160mm;
3. Racorduri individuale - 1924 buc : 1841buc consumatori casnici, 83buc consumatori non casnici;
4. Lungime racorduri individuale - 9620ml;

Avand in vedere ca suma finantata prin programele guvernamentale nu acopera toata valoarea investitiei proiectul s-a etapizat astfel:

Studiul de Fezabilitate a fost facut ca sa acopere suma finantata pentru intreaga investitie. Certificatul de Urbanism emis este pentru intreaga investitie. Studiul de

Fezabilitate trateaza Etapa 1 defalcata mai jos. Etapa 2 va fi facuta in momentul in care vor exista alte finantari.

ETAPA 1

- Lungime retea - 11575 ml din care record gaz L =4115ml Dn 250mm conform ATP Delgaz nr. 215021436/13.05.2025;
- Racorduri individuale - 200 buc;
- Lungime racorduri individuale - 1616ml Dn32;

ETAPA 2

- Lungime retea - 45520ml;
- Racorduri individuale - 1724 buc;
- Lungime racorduri individuale - 8004ml Dn32;

Din punct de vedere al valorilor (devizele generale) se vor avea in vedere valorile din cadrul studiului de fezabilitate elaborat de catre SC TECH IT SOLUTIONS SRL – cele din studiul de fundamentare sunt date prelucrate, date extrase strict pentru calculele economice. Studiul de fundamentare este document intern al UAT. Nu este opozabil operatorilor economici interesati, el a fost postat doar datorita intentiei noastre de a asigura transparenta totala.

Intrebarea 2:

Clarificarea aspectelor ce privesc responsabilitatea de realizare/execuție a investiției ce face obiectul Studiului de fundamentare, a documentației de atribuire, precum și a caietului de sarcini, respectiv:

- Punctele 6.7-6.11 din cadrul Caietului de sarcini, cu privire la obligația de a prezenta concedentului o scrisoare de garanție bancară de bună execuție în valoare de 3% din valoarea investiției, precum și alte articole ce derivă din cele menționate anterior, din cadrul întregii documentații de atribuire pusă la dispoziția societății noastre de către Primăria Gura Văii pentru serviciul de alimentare cu gaze naturale a localităților: Gura Văii, Motocești, Păltinata, Temelia, Dumbrava, Căpățâ, județul Bacău.

În înțelegerea noastră responsabilitatea concesionarului de realizare/execuție a unor investiții privește exclusiv investiții ce urmează a fi realizate ulterior preluării în operarea a rețelei de distribuție, responsabilitatea pentru realizarea investiției constând în înființarea rețelei în localitățile Gura Văii, Motocești, Păltinata, Temelia, Dumbrava, Căpățâ, județul Bacău aparținând exclusiv concedentului. În ceea ce privește lucrările suplimentare de investiții constând în dezvoltarea, modernizarea, operarea, întreținerea ori repararea sistemului de distribuție a gazelor naturale ce urmează a fi realizate de către concesionar doar ulterior preluării rețelei de distribuție ce face obiect al investiției, acestea vor fi realizate doar în baza cererilor primite din partea viitorilor solicitând și în condiții de eficiență cu respectarea termenelor și a obligațiilor impuse de Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale și legislația secundară, nefiind la acest moment posibilă asumarea unui grafic fizic și valoric de execuție și finalizare a acestor investiții suplimentare.

Totodată, nu putem estima la acest moment valoarea investițiilor viitoare, nefiind posibilă prin urmare stabilirea valorii garanției de bună execuție a lucrărilor, motiv pentru care solicităm renunțarea la această cerință prevăzută în caietul de sarcini și la art. 4 alin. 5 și următoarele din Contractul cadru de concesiune.

Raspuns:

Se accepta solicitarea. Se renunta la cerinta impusa de a prezenta concedentului o scrisoare de garanție bancară de bună execuție în valoare de 3% din valoarea investiției

Intrebarea 3:

De asemenea, în eventualitatea în care se are în vedere ca proiectarea și execuția lucrărilor să se realizeze de către terți operatori economici selectați de către concedent în baza unei proceduri distincte de atribuire a activităților de proiectare și execuție, vă rugăm să ne specificați dacă se are în vedere o modalitate de impunere în sarcina operatorului economic desemnat de către

concedent pentru proiectarea și execuția lucrărilor, a obligației de a respecta, la momentul demarării lucrărilor de proiectare și execuție ale investiției, a cerințelor tehnice de proiectare și execuție puse la dispoziție de către viitorul concesionar, prevederi pe care ar trebui să le conțină și caietul de sarcini transmis de către concedent în cadrul procedurii de atribuire a lucrărilor de proiectare și execuție.

Raspuns:

Pentru lucrarile si serviciile ce sunt deja prevazute in studiul de fezabilitate postat spre informare, contractul de proiectare+executie a fost deja atribuit in cursul anului 2024.

Pentru etapele urmatoarele, in afara lucrarilor prevazute in SF postat spre informare, vor exista 2 tipuri de lucrari/investitii potentiale:

- cele care sunt decise de UAT Gura Vaii – prin proiecte de investitii publice – acestea vor fi contractate de UAT GURA VAII si elaborate in acord cu legislatia in viogare, conditionate de indeplinirea cerintelor din avizele operatorului si ale altor avizatori – conform legii
- cele care sunt decise de operator – in functie de situatie si planurile acestuia – in acest caz proiectarea și execuția lucrărilor să se realizeze de către terți operatori economici selectați de către concedent în baza unei proceduri distincte de atribuire a activităților de proiectare și execuție. In acest caz, nu exista dib partea UAT Comuna Gura Vaii nici o cerinta separata

Intrebarea 4:

Totodată, apreciem necesară și clarificarea următoarelor aspecte: în cuprinsul caietului de sarcini se prevede la art. 6.7 - 6.11 coroborate cu prevederile art. 4 alin. 5 - 1 3 din Contractu-cadru de concesiune, respectiv la art. 7.1., 7.2. și 7.3. din Caietul de sarcini, faptul că: *"6.7. Scrisoarea de garanție bancară de bună execuție pentru garantarea investițiilor asumate, în cuantum de 2% din valoarea investiției asumate de către concesionar-nu este cazul.*

Atenție: prezentul caiet de sarcini vizează doar operațiunea de concesiune a serviciului de gaz și nu prevede realizarea de lucrări de înființare a rețelei de gaz. Lucrările de înființare a rețelei de gaz vor fi realizate din fonduri ale PROGRAMULUI ANGHEL SALIGNY, lucrări ce vor fi atribuite în urma unei licitații deschise organizate în baza L98/2016, iar rețeaua rezultată va fi predată operatorului câștigător ca și bun de retur. Operatorul câștigător va avea în sarcină doar lucrări ce vor rezulta după momentul în care preia rețeaua de gaz înființată, ca bun de retur - dacă va fi cazul.

Ținând cont de situația prezentată, în termen de maxim 20 zile de la data semnării preluării în administrare a rețelei înființate de către UAT COMUNA GURA VĂII, concesionarul prezintă concedentului scrisoarea de garanție bancară de bună execuție pentru garantarea investițiilor asumate ulterior predării ca bun de retur a rețelei de gaz, în cuantum de 3% din valoarea investiției asumate de către concesionar, având valabilitate pentru toată perioada de realizare a investiției — **dacă este cazul.** 6.8. In cazul în care concesionarul nu face dovada realizării programului de investiții la care s-a obligat prin angajamentul investițional, la termenele expres menționate în graficul fizic și valoric de execuție și finalizare a investiției pe obiective, prevăzut la pct. 4.5, din culpa sa, acesta este notificat de către concedent și are o perioadă de 30 de zile pentru rezolvarea situației.

După această perioadă concesionarul achită o despăgubire în cuantumul valorii redevenței calculate la cantitatea de gaze estimată a fi distribuită corespunzătoare perioadei în care se află în întârziere. Plata despăgubirilor nu îl exonerează pe concesionar de realizarea investițiilor angajate, cu excepția situației în care solicită expres încetarea contractului.

ATENȚIE: această prevedere se aplică, dacă este cazul, doar particularizat la situația UAT COMUNA GURA VĂII. 6.9. Despăgubirile prevăzute la pct. 6.8 se vor executa proporțional din valoarea scrisorii de garanție bancară de bună execuție pentru garantarea investițiilor. 6.10. Concesionarul are obligația de a reconstitui scrisoarea de garanție bancară de bună execuție pentru garantarea investițiilor asumate, depusă conform pct. 6.7, în cazul executării acesteia, în termen de 30 de zile calendaristice de la data executării. 6.11. Despăgubirile și daunele-interese nu se cer de către concedent atunci când executarea obligațiilor de către concesionar a devenit imposibilă din cauze neimputabile acestuia. ",

Și

"7.1.Responsabilitățile de mediu revin în exclusivitate concesionarului,

începând de la preluarea terenului pe care execută investiția până la încetarea contractului de concesiune, respectiv refacerea cadrului natural după execuția lucrărilor de orice fel -de exemplu: investiție, organizare de șantier, intervenție, exploatare și menținerea acestuia în condiții normale, utilizarea de echipamente nepoluante pentru mediul ambiant și lipsite de riscuri pentru personalul din exploatare și întreținere, precum și pentru așezările umane. 7.2. **în cursul lucrărilor de înființare și după terminarea acestora, concesionarul are obligația să nu afecteze în niciun fel suprafețele de teren din afara celor alocate pentru concesiune.**

7.3. *Concesionarul are obligația de a deține, pe cheltuiala sa, toate acordurile și avizele solicitate de legislația privind mediul”,*

În contextul în care din analiza documentației de atribuire se înțelege că autoritatea concedentă are în vedere ca proiectarea și execuția lucrărilor să se realizeze de către terți operatori economici selectați de către concedent în baza unei proceduri distincte de atribuire a activităților de proiectare și execuție, apreciem necesar de clarificat:

i. aplicabilitatea prevederilor mai sus amintite, în sensul în care responsabilitățile de mediu vor reveni în exclusivitate operatorilor economici autorizați de către ANRE și desemnați de către concedent pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții constând în „*înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Gura Văii cu satele aparținătoare Gura Văii, Motocești, Păltinata, Temelia, Dumbrava, Căpătă, județul Bacău*”, începând de la preluarea terenului pe care execută investiția până la finalizarea obiectivului, respectiv refacerea cadrului natural după execuția lucrărilor de orice fel [...].

Raspuns:

Asa cum am indicat si anterior, pentru lucrarile si serviciile ce sunt deja prevazute in studiul de fezabilitate postat spre informare, contractul de proiectare+executie a fost deja atribuit in cursul anului 2024.

Prezenta procedura NU prevede lucrari (plan de investitii) pe care concesionarul sa il asume. **In acest caz, cerintele mentionate NU SE APLICA.**

Pentru etapele urmatoarele, in afara lucrarilor prevazute in SF postat spre informare, vor exista 2 tipuri de lucrari/investitii potentiale:

- cele care sunt decise de UAT Gura Văii – prin proiecte de investitii publice – acestea vor fi contractate de UAT GURA VĂII si elaborate in acord cu legislatia in vigoare, conditionate de indeplinirea cerintelor din avizele operatorului si ale altor avizatori – conform legii. **In acest caz, cerintele mentionate NU SE APLICA**

- cele care sunt decise de operator – in functie de situatie si planurile acestuia – in acest caz proiectarea și execuția lucrărilor să se realizeze de către terți operatori economici selectați de către concedent în baza unei proceduri distincte de atribuire a activităților de proiectare și execuție. In acest caz, nu exista din partea UAT Comuna Gura Văii nici o cerinta separata. In acest caz, cerintele mentionate se aplica doar in ceea ce priveste *Responsabilitățile de mediu*

ii. faptul că, în contextul în care autoritatea concedentă și-a asumat integral finanțarea lucrărilor de înființare a rețelei de distribuție, iar concesionarului nu îi sunt impuse obligații privind asumarea executării lucrărilor ce privesc investiția în discuție, ci numai lucrări care se vor dovedi necesare ulterior preluării în operare a sistemului de distribuție, nu se justifică prezentarea scrisorii de garanție bancară de bună execuție, în acest sens, prevederile art. 6.7 - 6.11 din caietul de sarcini și cele ale art. 4 alin. 5 - 13 din contractul de concesiune nefiind aplicabile în situația de față.

Ulterior punerii în funcțiune și a preluării în operare a obiectivelor aferente sistemului de distribuție a gazelor naturale ce urmează a fi realizate în cadrul acestui proiect, responsabilitățile de mediu vor reveni concesionarului.

În același sens, apreciem necesar de clarificat faptul că obligațiile referitoare la neafectarea altor suprafețe de teren în afara celor alocate pentru concesiune îi revin concesionarului doar în ceea ce privește lucrările ce urmează a fi executate ulterior preluării în operare a rețelei de distribuție a gazelor naturale, nu și cu privire la perioada aferentă lucrărilor de înființare a rețelei de distribuție.

Raspuns:

Se renunța la scrisoarea de garanție bancară – în lipsa unor investiții care să fie obligatorii din partea concesionarului.

Confirmăm faptul că obligațiile referitoare la neafectarea altor suprafețe de teren în afara celor alocate pentru concesiune îi revin concesionarului doar în ceea ce privește lucrările ce urmează a fi executate ulterior preluării în operare a rețelei de distribuție a gazelor naturale, nu și cu privire la perioada aferentă lucrărilor de înființare a rețelei de distribuție.

Intrebarea 5:

În ceea ce privește prevederile art. 5 alin. 3 din Contractul cadru de concesiune, potrivit cărora: (3) Până la data la care concesionarul/afiliatul, după caz, asigură furnizarea gazelor naturale la preț reglementat și în baza contractelor-cadru conform prevederilor legale în vigoare, acesta se obligă să respecte, în contractele de furnizare, prețurile finale reglementate și metodologiile de reglementare a acestora, aprobate de către ANRE”

Solicităm eliminarea art. 5 alin. (3) din contractul de concesiune, având în vedere modificările legislative survenite ulterior stabilirii conținutului Contractului- cadru de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale prin intermediul H.G. nr. 209/2019, în sensul liberalizării pieței gazelor naturale, începând cu data de 01.07.2020, prețurile pentru furnizarea gazelor naturale la clienții casnici nemaifiind reglementate de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei. La acest moment furnizarea gazelor naturale se face în regim concurențial, în baza contractului de furnizare încheiat între furnizor și clientul casnic, la prețul de furnizare și în condițiile comerciale negociate între aceștia, iar clienții casnici trebuie să identifice oferta de furnizare care corespunde cel mai bine nevoilor.

În considerarea acestor argumente, solicităm eliminarea art. 5 alin. (3) din Contractul de concesiune, având în vedere modificările legislative survenite ulterior stabilirii conținutului Contractului-cadru de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale prin intermediul H.G. nr. 209/2019

Raspuns:

Se accepta eliminarea art. 5 alin. (3) din contractul de concesiune

Intrebarea 6:

Referitor la prevederile art. 2 alin. 2, 4 și 5 din propunerea de contract, în eventualitatea în care se are în vedere ca activitățile de proiectare și execuție să fie asigurate de către terți operatori economici selectați de către autoritatea concedentă, apreciem necesară ajustarea acestora, în sensul în care concedentul realizează lucrările de investiții în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu respectarea graficului lucrărilor de investiții prevăzut în anexa 1.

Raspuns:

Pentru lucrarile si serviciile ce sunt deja prevazute in studiul de fezabilitate postat spre informare, contractul de proiectare+executie a fost deja atribuit in cursul anului 2024.

Pentru etapele urmatoarele, in afara lucrarilor prevazute in SF postat spre informare, vor exista 2 tipuri de lucrari/investitii potentiale:

- cele care sunt decise de UAT Gura Vaii – prin proiecte de investitii publice – acestea vor fi contractate de UAT GURA VAII si elaborate in acord cu legislatia in viogare, conditionate de indeplinirea cerintelor din avizele operatorului si ale altor avizatori – conform legii
- cele care sunt decise de operator – in functie de situatie si planurile acestuia – in acest caz proiectarea si executia lucrarilor sa se realizeze de catre terți operatori economici selectati de către concedent în baza unei proceduri distincte de atribuire a activităților de proiectare și execuție. In acest caz, nu exista din partea UAT Comuna Gura Vaii nici o cerinta separata.

Drept urmare, suntem de acord cu ajustarea – dupa atribuirea procedurii cu operatorul castigator – a clauzelor în sensul în care concedentul realizează lucrările de investiții în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu respectarea graficului lucrărilor de investiții prevăzut în anexa 1.

Intrebarea 7:

Referitor la prevederile art. 7 alin. 2 lit. d) din propunerea de contract, apreciem necesară ajustarea acestuia, în sensul în care, concedentul va participa integral la finanțarea lucrărilor necesare înființării sistemului de distribuție.

Raspuns:

Suntem de acord cu ajustarea – dupa atribuirea procedurii cu operatorul castigator – a clauzelor în sensul în care, concedentul va participa integral la finanțarea lucrărilor necesare înființării sistemului de distribuție.

Intrebarea 7:

Cu privire la mențiunile din cuprinsul Caietului de sarcini porivit cărora:

7.4. Va realiza urmatoare:

Verificarea conformității tehnice și documentarea rețelei:

- Efectuarea unui audit tehnic complet al rețelei de distribuție, inclusiv verificarea instalațiilor, a conductelor, a sistemelor de măsurare și a echipamentelor auxiliare.
- Revizuirea documentației tehnice și a actelor de predare-primire, pentru a se asigura că rețeaua respectă standardele și normele în vigoare.
- Elaborarea unui raport de recepție tehnică cu constatările și eventualele observații, care să fie comunicat autorităților competente.

vă facem cunoscute următoarele aspecte:

- în conformitate cu prevederile exprese ale Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 , ale Condițiilor-cadru de valabilitate a licenței de distribuție a gazelor naturale aprobate prin Ordinul ANRE nr. 84/2014 și ale Ordinului nr. 89/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, concesionarul are obligația de a asigura în mod obligatoriu serviciile de asistență tehnică constând în dirigenție de șantier

- verificarea cantitativă și calitativă a lucrărilor, urmărirea lucrărilor, participarea la recepția și punerea în funcțiune a obiectivelor aparținând sistemului de distribuție a gazelor naturale, serviciile urmând a fi asigurate exclusiv prin intermediul angajaților proprii, fără ca prevederile legale în vigoare să prevadă faptul că prestarea acestor servicii se realizează cu titlu gratuit. În acest context precizăm și faptul că potrivit prevederilor legislației specifice în domeniul proiectelor de investiții, devizul general privind cheltuielile necesare realizării unui obiectiv de investiții trebuie să cuprindă și un capitol special dedicat cheltuielilor pentru asistența tehnică
- dirigenție de șantier, ceea ce constituie un argument suplimentar în susținerea dreptului concesionarului de a fi remunerat pentru serviciile de asistență tehnică prestate.

În considerarea tuturor acestor aspecte înțelegerea noastră este aceea că serviciile prevăzute la pct. 7.4 din Caietul de sarcini sunt cele acoperite prin serviciile de asistență tehnică asigurate de către concesionar conform celor anterior menționate.

Raspuns:

Pentru lucrarile si serviciile ce sunt deja prevazute in studiul de fezabilitate postat spre informare, contractul de proiectare+executie a fost deja atribuit in cursul anului 2024. Pentru acestea asistenta tehnica si dirigenția de santier sunt atributia UAT Comuna Gura Vaii.

Pentru etapele urmatoarele, in afara lucrarilor prevazute in SF postat spre informare, vor exista 2 tipuri de lucrari/investitii potentiale:

- cele care sunt decise de UAT Gura Vaii – prin proiecte de investitii publice – acestea vor fi contractate de UAT GURA VAII si elaborate in acord cu legislatia in viogare, conditionate de indeplinirea cerintelor din avizele operatorului si ale altor avizatori – conform legii. **In aceste cazuri, asistenta tehnica si dirigenția de santier sunt atributia UAT Comuna Gura Vaii.**
- cele care sunt decise de operator – in functie de situatie si planurile acestuia – in acest caz proiectarea și execuția lucrărilor să se realizeze de către terți operatori economici selectați de către concedent în baza unei proceduri distincte de atribuire a activităților de proiectare și execuție. **In aceste cazuri, asistenta tehnica si dirigenția de santier sunt atributia operatorului.**

Intrebarea 9:

Totodată, având în vedere dispozițiile din cuprinsul HG 209/2019 potrivit cărora „ Este obligatoriu ca ofertanții să prezinte lichiditate generală și solvabilitate patrimonială pozitivă; b) ofertanții vor face dovada disponibilului financiar cert, reprezentând minimum 3% din întreaga valoare a investiției preconizată a fi suportată de către concesionar, printr-o scrisoare de bonitate emisă de o bancă din România sau cu corespondent în România,”, cât și prevederile din documentația de atribuire unde este precizat:

10.9. Ofertanții vor face dovada disponibilului financiar cert reprezentând minimum 2 mil lei, printr-o scrisoare de bonitate emisă de o bancă din România sau cu corespondent în România, sau prin orice alt mijloc.

Vă rugăm să ne confirmați faptul că dovada disponibilului financiar cert se va realiza prin scrisoarea dc bonitate în valoare minimă de 2 mil lei.

Raspuns:

Confirmam faptul că dovada disponibilului financiar cert se va realiza prin scrisoarea dc bonitate în valoare minimă de 2 mil lei.

Intrebarea 10:

De asemenea, vă rugăm să confirmați care va fi valoarea scrisorii de garanție bancară, în condițiile în care, conform documentației menționate mai sus:

a) prezentarea în original a scrisorii de garanție bancară - formularul nr. 7 la prezenta documentație; cuantumul garanției pentru participare este de 10.000,00 lei perioada de valabilitate a garanției pentru participare este de 60 de zile de la data deschiderii ofertelor;

Dorim să subliniem faptul că prezentarea Formularului 7, respectiv a Scrisorii de garanție bancară este un document eliminatoriu în cadrul procedurii de licitație, conform prevederilor HG 209/2019 așadar, vă rugăm să clarificați acest aspect.

Raspuns:

Confirmam faptul că dovada valoarea scrisorii de garantie bancara pentru participare este de 10.000,00 lei

Intrebarea 11:

Vă rugăm să ne transmiteți Hotărârea Consiliului Local privind punerea la dispoziția concesionarului a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivelor aferente sistemelor de distribuție a gazelor naturale pe toată durata concesiunii, precum și a terenurilor necesare organizării de șantier pe durata realizării investiției în cadrul obiectivului de investiții „*înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Gura Văii cu satele aparținătoare Gura Văii, Motocești, Păltinata, Temelia , Dumbrava, Căpătă, județul Bacău*” .

Raspuns:

Atasam :

- HCJ nr. 261 din 31.10.2025 privind constituirea unui drept de utilizare si acces asupra unor terenuri in suprafata totala de 7420 m.p. din zona drumului judetean DJ 119, situate pe raza municipiului Onesti si a comunei Gura Văii din judetul bacau, aflate in domeniul public al Judetului Bacau si in administrarea Consiliului Judetean Bacau, in favoarea Comunei Gura Văii;
- Contract pentru utilizare si acces in zona drumului judetean nr. 31599 din 11.11.2025

Intrebarea 12:

Nu în ultimul rând, cu privire la prevederile art. 2 alin. 1 din contractul de concesiune, potrivit căroră: “Obiectul prezentului contract îl constituie concesiunea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în COMUNA GURA VĂII, în condițiile convenite de părți - după finalizarea investiției de către UAT COMUNA GURA VĂII și predarea acesteia către concesionar”, facem precizarea faptului că în conformitate cu prevederile HG nr. 209/2019, contractul de concesiune urmează să producă efecte încă de la data încheierii acestuia și nu doar de la momentul predării în operare a rețelelor, cu atât mai mult cu cât concesionarul are obligația de a asigura urmărirea execuției lucrărilor de înființare a rețelei de distribuție a gazelor naturale.

Raspuns:

Contractul se va semna cu operatorul castigator, concesionarul NU are obligația de a asigura urmărirea execuției lucrărilor de înființare a rețelei de distribuție a gazelor naturale.

Cu stima,

Primar,
Jr. SILVIU TINEI

Intocmit,
Consilier achizitii publice
Gina Mihaela Tataru